



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

(นายศุภชัย ภูดอนม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑

บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา

ปริมาณงาน พื้นคสล.ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 28.00.00 เมตร หน้า 0.10 เมตรพร้อมติดตั้งพื้นสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 15.00 เมตรยาว25.00 เมตร และอุปกรณ์ประกอบสนาม

สถานที่ก่อสร้าง ลานวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 7 ตุลาคม 2560

งบประมาณ 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) แบบเลขที่ 007 / 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา		ค่าแรง/เครื่องจักรกล		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
1	งานปรับแต่งพื้นคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	504.00	350.00	176,400.00	3.00	1,512.00	177,912.00	
2	งานลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	15.00	240.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
3	งานคอนกรีต ค2	ลบ.ม.	50.40	1,943.00	97,927.20	95.00	4,788.00	102,715.20	
	งานเหล็กเสริม								
4	Wire Mesh 4 ม.ม.@0.2x0.2 ม.	ตร.ม.	504.00	27.00	13,608.00	5.00	2,520.00	16,128.00	
5	งานเหล็กเสริม RB 15 ม.ม.	ตัน	0.0650	20,444.00	1,328.86	500.00	32.50	1,361.36	
6	งานเหล็กเสริม DB 16 ม.ม.	ตัน	0.0000	18,607.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
7	งานเหล็กเสริม RB 19 ม.ม.	ตัน	0.0000	25,186.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
8	งานไม้แบบ	ตร.ม.	10.000	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
9	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	75.00	750.00	750.00	
10	แผ่นโฟม	แผ่น	9.00	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	แอสฟัลท์	ลิตร	11.00	22.00	242.00	0.00	0.00	242.00	
ค่าวัสดุ+ค่าแรง					296,331.06		9,602.50	305,933.56	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางฉัฐกฤตญา ภูโชคชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุภชัย ภูคอนม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(ลงชื่อ)ประธานฯ

(นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางเพลินพิศ ภูกิจเงิน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุธิดา หนองภักดี)

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา

ปริมาณงาน พื้นคสล.ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 28.00.00 เมตร หน้า 0.10 เมตรพร้อมติดตั้งพื้นสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 15.00 เมตรยาว25.00 เมตร และอุปกรณ์ประกอบสนาม

สถานที่ก่อสร้าง ลานวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 7 ตุลาคม 2560

งบประมาณ 1,580,000

บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

แบบเลขที่ 007 / 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา		ค่าแรง/เครื่องจักรกล		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
	รวมยอดยกมา				296,331.06		9,602.50	305,933.56	
13	งานขัดหยาบผิวพื้นคอนกรีต	ตร.ม.	504.00	0.00	0.00	30.00	15,120.00	15,120.00	
14	พื้นผิวสนามฟุตบอลขนาด 15.00X25.00 ม.ผลิตจากโพลี หรือพโพลีน โค-โพลีเมอร์ขนาด 250X250มม.(+-1มม.หนาไม่ น้อยกว่า 12 มม.พร้อมค่าแรง ติดตั้งและตีเส้นสนาม	ตร.ม.	375.00	1,750.00	656,250.00	0.00	0.00	656,250.00	
15	งานอุปกรณ์ประกอบสนาม เสาประตูและตาข่าย(1ชุดมี2ประตู) ป้ายสำหรับบอกคะแนน ลูกฟุตบอลมาตรฐาน มอก. 2329-2550	ชุด	1.0000	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
		ชุด	1.0000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
		ลูก	10.0000	486.00	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				997,441.06		24,722.50	1,022,163.56	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางอริศราฤทธิญา ภูโชคชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุภชัย ภูคอนม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(ลงชื่อ)ประธานฯ

(นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางเหดินพิศ ภูกิ่งเงิน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุธิดา หนองภักดี)

นักจัดการงานทั่วไป

บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ปร.4 แผ่นที่ 1/3

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา

ปริมาณงาน พื้นคสล.ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 28.00.00 เมตรหนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งพื้นสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 15.00 เมตรยาว25.00 เมตร และอุปกรณ์ประกอบสนาม

สถานที่ก่อสร้าง ลานวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 7 ตุลาคม 2560

งบประมาณ 1,580,000

บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

แบบเลขที่ 007 / 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา		ค่าแรง/เครื่องจักรกล		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
	รวมยอดยกมา				997,441.06		24,722.50	1,022,163.56	
16	งานระบบไฟฟ้า								
	มิเตอร์ไฟฟ้า 15แอมป์พร้อมบัก	มร.	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	เสาพาดสาย								
	โคมไฟเมทัลฮาไลต์ 1000 W	ม.	8.0000	10,550.00	84,400.00	1,190.00	9,520.00	93,920.00	
	สายTHW 16 ตร.มม.	ม.	400.0000	14.00	5,600.00	19.00	7,600.00	13,200.00	
	สายดิน NO 10	ม.	52.0000	10.00	520.00	16.00	832.00	1,352.00	
	แท่งกราวด์5/8"ยาว6ฟุตหุ้ม	แท่ง	4.000	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00	
	ทองแดง								
	คัตเอาต์ 100 A	ตัว	2.00	900.00	1,800.00	250.00	500.00	2,300.00	
	ท่อ PVC.สี่เหลี่ยม	ท่อน	24.00	55.00	1,320.00	15.00	360.00	1,680.00	
	เบรกเกอร์ 100 A	ตัว	2.00	700.00	1,400.00	200.00	400.00	1,800.00	
	เสาเหล็กกลมขนาด 8"พร้อมตอ	ชุด	4.00	17,330.00	69,320.00	0.00	0.00	69,320.00	
	มือสำเร็จรูป/เพลาเหล็กยึดนิอต								
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				1,162,401.06		44,334.50	1,206,735.56	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางฉวีวรรณกฤตญา ภูโชคชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุภชัย ภูดอนม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(ลงชื่อ)ประธานฯ

(นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางเพลินพิศ ภูกิจเงิน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุธิดา หนองภักดี)

นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ป.ร.5

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งพื้นสนามฟุตบอล ขนาด กว้าง 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

และอุปกรณ์ประกอบสนาม

สถานที่ก่อสร้าง ลานวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ ๗ ตุลาคม 2560 แบบเลขที่ 007/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	1,206,735.56	1.3074	1,577,686.07	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการฯ	3,000.00	0	3,000	
	Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-งานประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,580,686.07	
	คิดเป็นเงินเพียง			1,580,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัด สิบหาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ) ประธานฯ
(นายนิพนธ์ กองคำ) (นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง
- เห็นชอบ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางณัฐกฤตญา ภูโชคชัย) (นางเพ็ญพิศ ภูกิจเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- อนุมัติ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุภชัย ภูคอนม่วง) (นางสาวสุริดา หนองภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ปร6

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งพื้นสนามฟุตบอล ขนาด กว้าง 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

และอุปกรณ์ประกอบสนาม

สถานที่ก่อสร้าง ลานวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 7 ตุลาคม 2560 แบบเลขที่ 007/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	1,206,735.56	1.3074	1,577,686.07	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการฯ	3,000.00	0	3,000	
	Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-งานประกันผลงานหัก 0%				
	-คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			1,580,686.07	
	ราคากลาง			1,580,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)			หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน	

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัด สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ) ประธานฯ

(นายนิพนธ์ กองคำ) (นายนิพนธ์ กองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางณัฏฐา ภูโชชัย) (นางเพลินพิศ ภูกิจเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- อนุมัติ


(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย ภูดอนม่วง) (นางสาวสุธิดา หนองภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

นักจัดการงานทั่วไป

แผนผังบ้านโบราณ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔



แผนผัง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔

Not to scale

โครงการ
โครงการ

๒๕

ก่อสร้างสำนักงานฟุต
ชอล ชนิดปู
ยางพารา กลางแจ้ง

১৭৯৩

(นายสิทธิศักดิ์ ภูดงคำ)
พร.ช่างสำรวจ

NAME

NINGULUM

66579

(นาย) วัฒน ย์ กองคำ) ผู้ช่วยราชการกองทัพบ

(นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดี)

นางสาวอรรณพพร อรุณ
ปลัด อบต. นาคี

อนันต์

(นายศุภชัย ภูตอนม่วง)

5/11/2017

ИЛИНЪ


จำนวนหน้า

วัสดุรอยต่อ

เหล็กดัดแกรง wire mesh
Ø 4 มม. @ 0.20*0.20

Ø 15 มม. @ 0.50 ม.

18.00 * 28.00



พื้นที่กริดเดิม

พื้นที่กริดเสริมใหม่ (หนา 0.10 ม.)

รูปตัด
Not to scale



โครงการ

ก่อสร้าง สนามฟุตบอล
ซอย ชนิษฐ์
บางพารากลางแจ้ง

สัญญา

(นายสิทธิศักดิ์ กุลคำ)
ผ.ร.ร.ร.ร.ร.

เขียนแบบ

(นายพิษณุ กองคำ)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ตรวจ

(นายพิษณุ กองคำ)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(นางอัมมฤตยา ภูริชัย)
ปลัด อบต. นวดี

อนุมัติ

(นายสุกัญญา ภูริชัย)
นายก อบต. นวดี

รับเรื่อง

ย.ร.ร.ร.ร.ร.

หน้า

จำนวน



นางสาว
ศรณิศา พงษ์ชอล
ธนิตปุ
ยางพารากลาง
แจ้ง

ตัวจริง
นายอรรถสิทธิ์ อุดมคำ
นางสาวตัวจริง

นายอรรถสิทธิ์ อุดมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอรรถสิทธิ์ อุดมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอรรถสิทธิ์ อุดมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอรรถสิทธิ์ อุดมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอรรถสิทธิ์ อุดมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอรรถสิทธิ์ อุดมคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง





โครงการ
ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลชนิดปู
ยางพารา กลาง
แจ้ง

สำรวจ


(นายสงัดศักดิ์ วงศ์คำ)
นาง.รังสรรค์ วงศ์คำ

เขียนแบบ


นายไพฑูริย์ กองคำ
ผู้อำนวยการกองร่าง

ตรวจ


(นายไพฑูริย์ กองคำ)
ผู้อำนวยการกองร่าง


(นางณัฐกฤตญา วุฒิสัย)
ปลัด อบต. นาดิ

อนุมัติ



(นายสุกัญญา วุฒิสัย)
นายก อบต. นาดิ

วันที่

หน้า

หน้า

หน้า



โครงการ
ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลชนิดปู
ยางพารา กลาง
แจ้ง

สำรวจ

(นายสิทธิศักดิ์ กองคำ)
นร.รังสิตจว.

วิธีคำนวณ

(นายพิษณุพงษ์ กองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายพิษณุพงษ์ กองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิษณุพงษ์ กองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายพิษณุพงษ์ กองคำ)
นายก อบต. นาคี

วันที่

หน้า

หน้า

หน้า

